
ООО "Партнер. Проект"

Формат A2A (420x594)

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
т

а
В

за
м

. и
нв

. №

Кол.уч.

Стадия Лист Листов

Изм. № докЛист ДатаПодпись

04.25

04.25

ХХ-ХХ-ХХ-КЖ0

Строительство блочно-модульной котельной 18,8МВт по адресу: Курганская
область, г.Курган, ЖК "Маяк"

Котельная

Общие данные

Р 1
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Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

2 Спецификация свай

3 Спецификация к схеме расположения ростверков

4 Спецификация элементов ростверка монолитного РМ1

5 Спецификация элементов ростверка РМ1

6 Спецификация элементов Ростверка монолитного РМ3

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема расположения свай

3 Схема расположения ростверков

4 Ростверк монолитный РМ1. Анкерный блок А-1

5 Ростверк монолитный РМ2

6 Сечения 1-1...3-3. Ростверк монолитный РМ3. Анкерный блок А-2

1. За относительную отметку 0,000 принята условная отметка уровня чистого пола котельной, что соответствует абсолютной отметке 71,10.
2. Инженерно - геологические изыскания на объекте: "Комплексная инженерная подготовка территории. Первый этап. Котельная №1", выполнены

ООО "Стройпроектизыскания" в 2025 г.,  шифр 0325-ИГИ.
3. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- задания на проектирование;
- "Комплексная инженерная подготовка территории. Первый этап. Котельная №1". Отчетная техническая документация по инженерным
изысканиям. Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания. Шифр 0325-ИГИ, разработаны ООО "Стройпроектизыскания" в 2025 г.;
- карточки технических решений, согласованной Заказчиком;
- задания от смежных отделов;
- генерального плана.

4. Рабочая документация по данному разделу выполнена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными и техническими
документами:
- Федеральный Закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.2008 года (с изменениями от 14 июля
2022 года);
- Федеральный Закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 года (с изменениями от 2 июля
2013 года);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию" (с изменениями на 6 мая 2023 г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями 20 мая 2022 года;
- СП 1.13130.2020 - Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
- СП 2.13130.2020 - Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;
- СП 4.13130.2013 - Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям (с изменениями 1, 2, 3);
- CП 16.13330.2017 - Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с поправками изменениями № 1-5);
- СП 17.13330.2017 - Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с изменениями № 1, 2, 3);
- СП 20.13330.2016 - Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция CНиП 2.01.07-85* (с изменениями № 1, 2, 3, 4);
- СП 22.13330.2016 - Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с изменениями № 1, 2, 3, 4);
- СП 24.13330.2021 - Свайные фундаменты;
- СП 23-103-2003 - Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий;
- CП 28.13330.2017 - Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с изменениями № 1, 2, 3);
- СП 29.13330.2011 - Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (c изменением № 1, 2, 3);
- СП 45.13330.2017 - Земляные сооружения, основания и фундаменты (c изменением № 1, 2, 3);
- СП 50.13330.2012 - Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (c изменениями № 1, 2);
- СП 51.13330.2011 - Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (c изменениями № 1, 2, 3)
- СП 54.13330.2022 - Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 ( с изменениями № 1, 2, 3);
- СП 59.13330.2020 - Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с
изменением № 1);
- CП 63.13330.2018 - Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 ( с изменениями № 1, 2);
- СП 70.13330.2012 - Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменениями № 1, 3, 4);
- СП 131.13330.2020 - Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*( с изменениями № 1, 2).

5. Уровень ответственности здания - нормальный, класс сооружения КС-2.
Степень огнестойкости – III.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий - C0.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.

6.  Климатический район строительства по СП 131.13300.2020 - 1В.
Зона влажности по СП 50.13330.2018 - сухая.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП131.13330.2020 - минус 36°С.
Нормативное значение веса снегового покрова по III снеговому району по СП 20.13330.2016 – 1,3 кПа.
Нормативное значение ветрового давления по II ветровому району по СП 20.13330.2016 - 0,3 кПа.
Распределение ветра по территории района зависит в основном от циркуляционных факторов. Осенью и зимой преобладающими по

направлению являются южные и юго-западные ветра. Летом и весной чаще других повторяются северные ветра
7. Подземные воды на участке изысканий вскрыты всеми скважинами, их появившиеся уровни в феврале 2025 года составили 1,90 м-2,20 м, что   
соответствует отметкам 68,72 м-69,03 м. Установились уровни подземных вод на глубине 1,15 м-1,30 м, на отметках 69,52 м-69,78 м. (Балтийская
система высот).  Уровень подземных вод, зафиксированный в ноябре 2024 года [15.28], установился на глубине 1,0-2,2 м., что соответствует
отметкам 68,76 – 69,84 м. (Балтийская система высот) согласно СП 28.13330.2017 [15.15] (таблица В.3), по водородному показателю  и по
содержанию агрессивной углекислоты подземная вода агрессивными свойствами не обладает. По содержанию сульфатов (таблицы В.4, В.5), 
подземная вода неагрессивная к бетону марки по водонепроницаемости W4-W8, W10-W14, W16-W20 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. 
Согласно СП 28.13330.2017, таблица Х.3 [15.15], подземные воды обладают средней степенью агрессивного воздействия на металлические
конструкции. Нормативная глубина сезонного промерзания определена согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 [15.14] по метеостанции Курган, и
составляет для суглинков и глин данного района 1,75 м, супесей, песков мелких и пылеватых 2,13 м, песков гравелистых, крупных и средней
крупности 2,28 м, крупнообломочных грунтов 2,58 м.
8. В процессе строительства по окончанию определенного вида скрытых работ необходимо составлять акты на скрытые работы:

- устройство котлована;
     - погружение свай;
     - срубка голов свай;

- устройство грунтового основания под ростверки;
- устройство подготовки под ростверки;
- устройство гидроизоляции конструкций;
- сварочные работы;
- устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов;
- армирование железобетонных конструкций;
- устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, стыков монолитных конструкций (до их замоноличивания);
- защита строительных конструкций от коррозии;
- устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего;
- выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, защитными ограждениями.

9. В процессе строительства систематически проверять соответствие качества строительных материалов маркам материалов, заложенным в
проекте.

Общие указания
1. Сваи составные марки С140.30-С из бетона B25 F150 W6, рабочая арматура 4Ø12 А400(А500).
2. Толщина свайного ленточного ростверка монолитного принята 50,0 см, бетон класса В25 F150 W6. Состав бетонной смеси, приготовление, 

правила приемки, методы контроля должны соответствовать ГОСТ 7473-2010.
3. Бетонирование фундаментов на замерзшее основание запрещается. Не допускается оставлять фундамент незагруженным на зимний период. 

Если это условие не выполняется, для предохранения грунтов от промерзания в период строительства следует устраивать временные
теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита и других материалов. При временной консервации стройки в зимний период
произвести дополнительную засыпку снегом.

4. Для основного, дополнительного, конструктивного армирования конструкций фундаментов проектом предусматривается применение
арматуры диаметрами 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм класса А240, А500С по ГОСТ 34028-2016. 
Марка стали для арматуры класса А240 и А500С по ГОСТ 34028-2016 - Ст3сп.

5. Защитный слой основной рабочей арматуры в нижней зоне - 40 мм, основной рабочей арматуры в верхней зоне - 40 мм.
6. Армирование фундаментов предусмотрено отдельными стержнями, расположенными в нижней и в верхней зоне монолитного ростверка. 

Пересечения арматуры вязаных сеток обвязать мягкой стальной проволокой ∅0,8 мм по ГОСТ 3282-74* через одно переплетение в
шахматном порядке. Верхнее армирование осуществлять по "лягушкам", если на чертежах не указано иное. Нижнее армирование
фундаментов выполнять по маякам-фиксаторам высотой 4,0 см, устанавливаемым на подготовленное основание. Допускается применение
растворных, бетонных или пластмассовых маяков-фиксаторов.

7. Стыковку арматурных стержней выполнять без сварки внахлест с перепуском стержней не менее 50∅. Стыки арматурных стержней
выполнять вразбежку. Площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте, не должна превышать 50% общей площади рабочей
арматуры. Стыкуемые стержни должны располагаться по возможности вплотную один к другому, расстояние в свету между стыкуемыми
стержнями не должно быть более 4∅.

8. Нагрев арматурных стержней запрещается.
9. В случае перерыва в бетонировании, рабочий шов должен быть вертикальным, с постановкой дополнительных анкерных стержней не менее

сечения рабочей арматуры. Перед возобновлением бетонирования поверхность старого бетона должна быть очищена с использованием
металлических щеток и промыта (допускается продувка сжатым воздухом).

10. Снятие опалубки производить после набора бетоном не менее 70% прочности на сжатие.
11. Выполнение работ по бетонированию в зимний период не рекомендуется.
12. Длина концевых выпусков стержней в вязанных сетках не должна превышать 50 мм при больших величинах

дополнительно укладывать обрамляющие стержни.

Техничечкие требования

ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления

ГОСТ 32310-2020 Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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Схема расположения свай
Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.кг

Примечание

Сборочные единицы

С1 ГОСТ 19804-2021 Свая С 140.30 67 3130

Характеристика свай
Номера свай по плану

свайного поля
Длина
сваи, м

Марка сваи
Отметка

головы свай
после забивки

Отметка
головы свай
после срубки

Отметка
острия свай
абсолютн.

Расч. нагрузка
на сваю, тс

Отказ
сваи, см

14 С 140.30 -0,150 -0,650 56,950 0,08

14 С 140.30 -0,250 -0,550 56,850 0,08

14 С 140.30 -0,150 -0,450 56,950 0,08

Деталь заделки сваи в ростверк
1...9

10...13

14...67

3,5

1,1

21,8

1. За относительную отметку 0,000 принята условная отметка уровня чистого пола котельной, что соответствует
абсолютной отметке 71,10.
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Схема расположения ростверков

Р 3
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04.25

ПоловодоваПроверил

СинютинВед.констр.

ШипиловаН.Контроль

Ващенко А.Разработал

Схема расположения ростверков

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500С

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Ø10 Итого Ø12 Ø14 Итого

РМ1 0 27,83 27,83 12,79 558,76 571,55 599,38

РМ2 1483,28 0 1483,28 2170,12 0 2170,12 3653,4

РМ3 16,24 0 16,24 18,47 0 18,47 34,71

Спецификация к схеме расположения ростверков

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.кг

Примечание

РМ1 Лист 4 Ростверк монолитный РМ1 1 0 9,13 м³

РМ2 Лист 5 Ростверк монолитный РМ2 1 0 57,41 м³

РМ3 Лист 6 Ростверк монолитный РМ3 2 0 0,64 м³

1. За относительную отметку 0,000 принята условная отметка уровня чистого пола котельной, что соответствует
абсолютной отметке 71,10.
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Ростверк монолитный РМ1. Анкерный блок А-1

Р 4
04.25

04.25

ПоловодоваПроверил

СинютинВед.констр.

ШипиловаН.Контроль

Ващенко А.Разработал

Ростверк монолитный РМ1
(Опалубка)

(Армирование)
Ростверк монолитный РМ1

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 14,4 0,888 12,79

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 14 А500С Lобщ(мп) 306,24 1,208 369,96

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 14 А500С L = 1950 80 2,36 188,8

Ф1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А240 L = 1950 23 1,21 27,83

Анкерный блок А-1 1 31,40 31,40

1.1 Уголок
30x3 ГОСТ 8509-93/

С255 ГОСТ 27772-2015 L= 390 8 0,54 4,32

1.2 Болт 1.1 М30x710 ГОСТ 24379.1-2012 4 5,16 20,64

Спецификация элементов ростверка монолитного РМ1
Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса ед.,
кг

Прим.

Сборочные единицы

А-1 Анкерный блок А-1 4 4,32 17,28

Материалы

РМ1 ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 (подготовка) 1 1,67 м³

РМ1 ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F150 W6 1 9,13 м³

Анкерный блок А-1

а - а

А

1 - 1

1. За относительную отметку 0,000 принята условная отметка уровня чистого пола котельной, что соответствует
абсолютной отметке 71,10.

2. Обратную засыпку пазух котлована произвести местным не мерзлым и непучинистым грунтом с послойным
уплотнением до достижения объемного веса скелета грунта ɣ = 1,65 т/м3.

3. Поверхность ростверка, соприкасающуюся с грунтом, обмазать мастикой гидроизоляционной в два слоя по слою
битумного праймера "Технониколь №1" или аналогом.

4. Ведомость расхода стали см. на листе 3.
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Ростверк монолитный РМ2

Р 5
04.25

04.25

ПоловодоваПроверил

СинютинВед.констр.

ШипиловаН.Контроль

Ващенко А.Разработал

Ростверк монолитный РМ2

А Б В Д

Спецификация элементов ростверка РМ1
Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

Приме-
чание

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 2188,4 0,888 1943,32

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500C L = 1175 216 1,05 226,8

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1095 1436 0,44 631,84

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1465 1468 0,58 851,44

Материалы

РМ2 ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 (подготовка) 1 19,33 м³

РМ2 ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F150 W6 1 57,41 м³

1. За относительную отметку 0,000 принята условная отметка уровня чистого пола котельной, что соответствует
абсолютной отметке 71,10.

2. Ведомость расхода стали см. на листе 3.
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Сечения 1-1...3-3. Ростверк монолитный РМ3.
Анкерный блок А-2

Р 6
04.25

04.25

ПоловодоваПроверил

СинютинВед.констр.

ШипиловаН.Контроль

Ващенко А.Разработал

Ростверк монолитный РМ3 Анкерный блок А-2
(Опалубка)
1 - 1 (5)

(Опалубка)
2 - 2 (5)

(Опалубка)
3 - 3 (5)

(Армирование)
1 - 1 

(Армирование)
2 - 2 

(Армирование)
3 - 3 

Анкерный блок А-2 1 11,88 11,88

2.1 Уголок
30x3 ГОСТ 8509-93/

С255 ГОСТ 27772-2015 L= 240 8 0,33 2,64

2.2 Болт 1.1 М20x500 ГОСТ 24379.1-2012 4 1,57 6,28

Материалы

РМ3 ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5 (подготовка) 1 0,23 м³

РМ3 ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F150 W6 1 0,64 м³

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500С Lобщ(мп) 20,8 0,888 18,47

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1465 28 0,58 16,24

А-2 Анкерный блок А-2 2 2,64 5,28

Сборочные единицы

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Примечание

Спецификация элементов ростверка монолитного РМ3

(Опалубка)
4 - 4

а - а

1. За относительную отметку 0,000 принята условная отметка уровня чистого пола котельной, что соответствует
абсолютной отметке 71,10.

2. Обратную засыпку пазух котлована произвести местным не мерзлым и непучинистым грунтом с послойным
уплотнением до достижения объемного веса скелета грунта ɣ = 1,65 т/м3.

3. Поверхность ростверка, соприкасающуюся с грунтом, обмазать мастикой гидроизоляционной в два слоя по слою
битумного праймера "Технониколь №1" или аналогом.

4. Ведомость расхода стали см. на листе 3.

(Армирование)
4 - 4 


